



Kunden-Preisliste für Sonderleistungen gültig ab 1.1.2024 (Regelkonsistenz F52)

1. Konsistenzen	F 52	Regelkonsistenz!
	F 59	€ 8,00 /m ³
	F 66 (ECC - inkl. Stabilisator)	€ 12,00 /m ³
2. Körnungszuschläge	GK 16	€ 5,00 /m ³
	GK 8 (SM)	€ 10,00 /m ³
	GK 4 (SM)	€ 15,00 /m ³
3. Sonderzemente	CemII/A-M(S-L)42,5R	€ 4,00 /m ³
	CemI/52,5R	auf Anfrage
	CemI/42,5R/SR-0/C ³ A-frei	€ 14,00 /m ³
4. Krisenbedingte Sonderzuschläge *)	Energiekostenzuschlag (Produktion)	inkludiert
	CO ² -Zuschlag (Vorprodukte)	inkludiert
5. VZ-Erstarrungsverzögerer **)	bis 2 Stunden	€ 5,00 /m ³
	bis 4 Stunden	€ 6,50 /m ³
	bis 6 Stunden	€ 9,50 /m ³
	bis 12 Stunden "Stabilisator"	€ 14,00 /m ³
6. FLM-Fließmittel extra		€ 2,50 /lt.
7. Aufhellung Sichtbetonflächen mittels X-Seed	mind. 2 % vom Bindemittel	auf Anfrage
8. Steigerung der Frühfestigkeit mittels X-Seed	mind. 2 % vom Bindemittel	auf Anfrage
9. WI-Wintererschwerzuschlag für Lieferungen v. 15.11. bis 15.3.		€ 5,50 /m ³
	An normbedingten Heitztagen vorher und nachher findet keine Verrechnung statt.	
10. ÜZ-Überstundenzuschlag für Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit.		
	Das ist: Montag bis Freitag 6.00 bis 7.00 Uhr und 18.00 bis 20.00 Uhr	€ 6,50 /m ³
	sowie Samstag von 6.00 bis 13.00 Uhr	€ 6,50 /m ³
	Außerhalb liegende Zeiten sowie Sonn- u. Feiertage nach Vereinbarung	auf Anfrage
11. Die Fahrzeuge sind auf der Baustelle vollkommen zu entleeren oder wir verrechnen für die Restbetonentsorgung an Entsorgungs- und Deponiekosten		€ 70,00 /m ³
12. Bei Mindermengenzufuhr unter 6 m ³ Fahrmischerauslastung wird die entsprechende Leerfracht verrechnet, mindestens jedoch		€ Fracht /m ³
13. Bei Überschreitung der kostenfreien Entladezeit (30 Minuten bis 6 m ³ Lademenge bzw. 45 Minuten bis 8 m ³ Lademenge) berechnen wir je begonnener Viertelstunde ***)		€ 22,50
14. Beimischen von Fasern, Zusatzstoffen o.A. (Materialbeistellung bauseitig)		€ 3,00 /m ³
	Kunststoff-Microfaser (BASF MasterFIBER-012) Dosierung 0,9 kg/m ³	€ 16,00 /m ³
	Kunststoff-Macrofaser (Brugg-Contec Concris ES) Dosierung lt. Vorgabe	€ 15,00 /kg
	Stahlfaser (Arcelor-Mittal Trefil-Arbed FE65/35, HE 55/35) Dosierung lt. Vorgabe	€ 1,80 /kg
15. Rüttlerbeistellung (220 V) für die Dauer des Betoneinbaus		€ 2,20 /m ³
16. Kettenmontage - Notwendigkeit entscheidet unser Fahrpersonal vor Ort!		€ 55,00
17. <u>BETONTECHNISCHE LEISTUNGEN (nur auf Anforderung Verwender)</u>		
	Herstellung von 3 Betonprobekörpern im Betonwerk	€ 95,00 /Ser.
	Herstellung von 3 Betonprobekörpern auf der Baustelle	€ 135,00 /Ser.
	Druckfestigkeitsprüfung an 3 Probekörpern auf eigener Presse mit Laborbericht	€ 75,00 /Ser.
	Druckfestigkeitsprüfung an 3 Betonprobekörpern von einer staatlich autorisierten Versuchsanstalt für Baustoffe, mit Prüfbericht	€ 115,00 /Ser.
	Eine komplette Frischbetonprüfung auf der Baustelle (ohne Herst. v. Probekörpern)	€ 135,00 /Ser.
	Konsistenzprüfung	€ 30,00
	Luftporenprüfung	€ 40,00
	Zeitgebühr für Laboreinheit	€ 65,00 /h
	Kilometergeld für Laboreinheit	€ 1,50 /km

*) Kosten aus baustellenseitigen Terminverschiebungen, Mengenänderungen/-erhöhungen berechtigen uns zur Verrechnung notwendiger Mehrfahrzeuge zum Regiesatz von 85,00 € / Stunde / LKW zuzüglich Mehrwertsteuer. Auch die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften kann zu einer gleichlautenden Regie-Verrechnung führen.

Zugabe von vorsätzlicher Betonchemie entbindet nicht von der vorsorglichen Nachbehandlung auf der Baustelle (B4710-1; Ausgabe 2018). Bei nachträglicher, nicht mit unserem Lieferwerk abgestimmter Veränderung der Beton-Zusammensetzung auf der Baustelle (Einmischen von Zusätzen) erlischt unsere Gewährleistung!

Alle angeführten Preise verstehend sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

GRUNDLAGE JEDER BETONLIEFERUNG SIND DIE ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR TRANSPORTBETONWERKE IN DER LETZTGÜLTIGEN FASSUNG.

*) Temporäre krisenbedingte Sonderzuschläge - hauptsächlich von der Zementindustrie in Rechnung gestellt

***) An Hitzetagen behält sich unsere Disposition - in Abstimmung mit der Baustelle - vor, zur Qualitätssicherung bei Bedarf "Verzögerer" zu verwenden. Dies bitte als Serviceleistung und keinesfalls als "Zwangsbeglückung" sehen. Unser Betonlabor garantiert einwandfreie Produktqualität auf der Baustelle - im Interesse des Kunden!

****) Mehraufwand aus baustellenseitigen Terminverschiebungen, Mengenänderungen/-erhöhungen berechtigt uns zur Verrechnung notwendiger Mehrfahrzeuge zum Regiesatz von 90,00 € / Stunde / LKW zuzüglich Mehrwertsteuer. Auch Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften kann zu einer gleichlautenden Regie-Verrechnung führen.